FECHAS MPR CAF MANABÍ

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”.
	Nro.
	Concepto
	Día
	Hora

	1
	Fecha de publicación del procedimiento en el Portal/Web
	16 DE ABRIL DE 2020
	12:00

	2
	Fecha de visita técnica.
	30 DE ABRIL DE 2020
	10:00

	3
	Fecha límite para efectuar preguntas.
	07 DE MAYO DE 2020
	12:00

	4
	Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones. 
	12 DE MAYO DE 2020
	12:00

	5
	Fecha límite entrega de ofertas.
	22 DE MAYO DE 2020
	14:00

	6
	Fecha límite de apertura de ofertas.
	22 DE MAYO DE 2020
	15:00

	7
	Fecha estimada de adjudicación.
	01 DE JUNIO DE 2020
	16:00


Nota: No se considerará una condición para la evaluación la asistencia a la visita técnica establecida en el cronograma del procedimiento. 

En el caso de ser necesario, el plazo para la convalidación de errores será de (6 días plazo), de acuerdo al siguiente cronograma:

	Nro.
	Concepto
	Día
	Hora

	1
	Fecha límite para solicitar convalidación de errores.
	29 DE MAYO DE 2020
	15:00

	2
	Fecha límite para presentar convalidación de errores.
	04 DE JUNIO DE 2020
	15:00

	3
	Fecha estimada de adjudicación.
	08 DE JUNIO DE 2020
	16:00


“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”.
	Nro.
	Concepto
	Día
	Hora

	1
	Fecha de publicación
	20 DE ABRIL DE 2020
	08h00

	2
	Fecha límite de preguntas
	06 DE MAYO DE 2020
	12h00

	3
	Fecha límite emitir respuestas y aclaraciones
	15 DE MAYO DE 2020
	17h00

	4
	Fecha límite entrega de ofertas 
	25 DE MAYO DE 2020
	15h00

	5
	Fecha apertura de la oferta 
	25 DE MAYO DE 2020
	16h00

	6
	Fecha inicio evaluación
	25 DE MAYO DE 2020
	16h01

	7
	Fecha estimada de publicación de resultados finales
	02 DE JUNIO DE 2020
	16h00

	8
	Fecha de negociación
	04 DE JUNIO DE 2020
	15h00

	9
	Fecha estimada de adjudicación
	08 DE JUNIO DE 2020
	15h00


En el caso de ser necesario, el plazo para la convalidación de errores será de cuatro (4) días plazo, de acuerdo al siguiente cronograma: 

	Nro. 
	Concepto
	Día
	Hora

	1
	Fecha límite para solicitar convalidación de errores
	01 DE JUNIO DE 2020
	15h00

	2
	Fecha límite para presentar convalidación de errores
	05 DE JUNIO DE 2020
	15h00

	3
	Fecha de negociación
	10 DE JUNIO DE 2020
	15h00

	4
	Fecha estimada de adjudicación
	12 DE JUNIO DE 2020
	15h00


